

競争による契約に係る情報の公表(工事)

					法人名	独立行政法人国立高等専門学校機構		
					学校名	釧路工業高等専門学校		
工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当役の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施)	予定価格(円)	契約金額(円)	落札率	備 考
釧路工業高専洋弓場控室 とりこわし工事	釧路工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 神 智行 北海道釧路市大楽毛西2丁目 32番1号	令和6年7月4日	富樫建設株式会社 北海道釧路市愛国西3丁目33番 18号	一般競争入札 (総合評価)	4,618,900	3,828,000	82.9	
釧路工業高専留学生混住型寮 (G棟)新営その他工事	釧路工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 神 智行 北海道釧路市大楽毛西2丁目 32番1号	令和6年8月2日	富樫建設株式会社 北海道釧路市愛国西3丁目33番 18号	一般競争入札 (総合評価)	720,830,000	711,700,000	98.7	変更契約日 令和6年12月20日 契約変更による 契約金額増加分 14,630,000円 変更契約日 令和7年3月31日 契約変更による 契約金額増加分 140,800,000円 変更契約日 令和7年4月30日 契約変更による 契約金額増加分 12,870,000円
釧路工業高専留学生混住型寮 (G棟)新営その他工事監理業務	釧路工業高等専門学校 契約担当役 事務部長 神 智行 北海道釧路市大楽毛西2丁目 32番1号	令和6年9月6日	株式会社長谷川建築設計事務所 北海道釧路市昭和南5丁目4番6 号	一般競争入札	13,117,400	12,974,400	98.9	変更契約日 令和7年4月30日 契約変更による 契約金額増加分 5,456,000円

(注) 必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。